

## 競争による契約に係る情報の公表(工事)

| 工事の名称、場所、期間及び種別               | 契約担当役の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地                         | 契約を締結した日   | 契約の相手方の商号又は名称及び住所                 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施)   | 法人名         | 独立行政法人国立高等専門学校機構 |       |   |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|-------|---|
|                               |   |            |                                   |                            | 学校名         | 岐阜工業高等専門学校       |       |   |
|                               |   |            |                                   |                            | 予定価格(円)     | 契約金額(円)          | 落札率   | 備考  |
| 岐阜工業高専1号館(事務棟)等改修工事           | 岐阜工業高等専門学校<br>契約担当役<br>事務部長 木林 透<br>岐阜県本巣市上真桑2236番2 | 令和2年7月21日  | 株式会社大橋組<br>岐阜県養老郡養老町大巻4590番地      | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式:実績評価型) | 371,690,000 | 319,000,000      | 85.8% | (契約変更)<br>令和3年2月9日<br>43,780,000円増額   |
| 岐阜工業高専1号館(事務棟)等改修工事監理業務       | 岐阜工業高等専門学校<br>契約担当役<br>事務部長 木林 透<br>岐阜県本巣市上真桑2236番2 | 令和2年8月4日   | 有限会社阪口材木店<br>岐阜県飛騨市神岡町伏方2031-4    | 一般競争入札                     | 11,192,500  | 6,325,000        | 56.5% |   |
| 岐阜工業高専(上真桑)国際寮(仮称)新営その他工事     | 岐阜工業高等専門学校<br>契約担当役<br>事務部長 木林 透<br>岐阜県本巣市上真桑2236番2 | 令和2年8月18日  | 株式会社大橋組<br>岐阜県養老郡養老町大巻4590番地      | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式:実績評価型) | 440,440,000 | 420,200,000      | 95.4% | (契約変更)<br>令和3年3月31日<br>6,050,000円増額<br>(契約変更)<br>令和3年6月7日<br>17,050,000円増額<br>(契約変更)<br>令和3年7月16日<br>825,000円増額 |
| 岐阜工業高専(上真桑)国際寮(仮称)新営その他工事監理業務 | 岐阜工業高等専門学校<br>契約担当役<br>事務部長 木林 透<br>岐阜県本巣市上真桑2236番2 | 令和2年8月26日  | 株式会社宮崎一一計画工房<br>岐阜県岐阜市石切町20番地     | 一般競争入札                     | 14,311,000  | 8,250,000        | 57.6% | (契約変更)<br>令和3年3月31日<br>2,915,000円増額<br>(契約変更)<br>令和3年6月7日<br>880,000円増額   |
| 岐阜工業高専(上真桑)情報通信ネットワーク環境整備工事   | 岐阜工業高等専門学校<br>契約担当役<br>事務部長 木林 透<br>岐阜県本巣市上真桑2236番2 | 令和2年11月24日 | アプロ通信株式会社<br>岐阜県岐阜市茜部菱野4-134      | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式:実績評価型) | 13,244,000  | 13,200,000       | 99.7% |   |
| 岐阜工業高専6号館2,4階系統空調設備更新工事       | 岐阜工業高等専門学校<br>契約担当役<br>事務部長 木林 透<br>岐阜県本巣市上真桑2236番2 | 令和2年12月24日 | 株式会社不二産業<br>岐阜県瑞穂市本田735           | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式:実績評価型) | 13,057,000  | 10,450,000       | 80.0% | (契約変更)<br>令和3年2月16日<br>3,080,000円増額   |
| 岐阜工業高専一般教室棟等改修設計業務            | 岐阜工業高等専門学校<br>契約担当役<br>事務部長 木林 透<br>岐阜県本巣市上真桑2236番2 | 令和3年1月6日   | 株式会社 建築計画研究所<br>岐阜県本巣市上真桑2250番地64 | 一般競争入札                     | 12,672,000  | 4,840,000        | 38.2% |   |
| 岐阜工業高専(上真桑)テニスコート改修工事         | 岐阜工業高等専門学校<br>契約担当役<br>事務部長 木林 透<br>岐阜県本巣市上真桑2236番2 | 令和3年1月19日  | 株式会社大橋組<br>岐阜県養老郡養老町大巻4590番地      | 一般競争入札                     | 26,994,000  | 20,350,000       | 75.4% | (契約変更)<br>令和3年3月10日<br>6,050,000円増額   |

## 競争による契約に係る情報の公表(工事)

| 工事の名称、場所、期間及び種別       | 契約担当役の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地                          | 契約を締結した日  | 契約の相手方の商号又は名称及び住所              | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施)   | 法人名         | 独立行政法人国立高等専門学校機構 |       |                                     |
|-----------------------|--|-----------|--------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|-------|-------------------------------------|
|                       |  |           |                                |                            | 学校名         | 岐阜工業高等専門学校       |       |                                     |
|                       |  |           |                                |                            | 予定価格(円)     | 契約金額(円)          | 落札率   | 備考                                  |
| 岐阜工業高専1号館等入退室管理設備取設工事 | 岐阜工業高等専門学校<br>契約担当役<br>事務部長 羽室 秀樹<br>岐阜県本巢市上真桑2236番2 | 令和3年6月4日  | 株式会社土屋電気商会<br>岐阜県関市出来町25番地     | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式:実績評価型) | 4,981,900   | 4,888,400        | 98.1% | (契約変更)<br>令和3年7月13日<br>1,430,000円増額 |
| 岐阜工業高専一般教室棟等改修工事      | 岐阜工業高等専門学校<br>契約担当役<br>事務部長 羽室 秀樹<br>岐阜県本巢市上真桑2236番2 | 令和3年7月30日 | 株式会社市川工務店<br>岐阜県岐阜市鹿島町6-27     | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式:実績評価型) | 183,766,000 | 155,100,000      | 84.4% |                                     |
| 岐阜工業高専一般教室棟等改修工事監理業務  | 岐阜工業高等専門学校<br>契約担当役<br>事務部長 羽室 秀樹<br>岐阜県本巢市上真桑2236番2 | 令和3年8月2日  | 有限会社阪口材木店<br>岐阜県飛騨市神岡町伏方2031-4 | 一般競争入札                     | 6,921,200   | 4,378,000        | 63.3% |                                     |

(注)必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。