

随意契約に係る情報の公表（工事）

| 工事の名称、場所、期間及び種別 | 契約担当役の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠規定及び理由（企画競争又は公募による場合はその旨） | 法人名 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 | | | |
|------------------------|--|-----------|-------------------------------|--|-------------|------------------|--------|------------------|--|
| | | | | | 学校名 | 岐阜工業高等専門学校 | | | |
| | | | | | 予定価格 (円) | 契約金額 (円) | 落札率 | 再就職 の役員 の数 | 備 考 |
| 岐阜工業高専構内コモンスペース整備工事 | 岐阜工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 羽室 秀樹 岐阜県本巣市上真桑2236番2 | 令和4年11月7日 | 株式会社西村工建 岐阜県美濃市片知2716 | 契約事務取扱規則第14条第2項 再度の入札をしても落札者がい なかつたため。 | 6,748,500 | 6,600,000 | 97.80% | 0 | |
| 岐阜工業高専5号館改修設計業務 | 岐阜工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 羽室 秀樹 岐阜県本巣市上真桑2236番2 | 令和6年3月5日 | 株式会社宮崎一計画工房 岐阜県岐阜市石切町20番地 | 簡易公募型プロポーザル方式 (拡大) | 22,071,500 | 22,000,000 | 99.68% | 0 | (契約変更) 令和6年3月29日 履行期限を令和6年 7月19日に延長 |
| 岐阜工業高専2号館東空調設備改修工事（I期） | 岐阜工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 羽室 秀樹 岐阜県本巣市上真桑2236番2 | 令和6年7月26日 | ハセテック工業株式会社 岐阜県可児市土田5540-1 | 契約事務取扱規則第14条第2項 再度の入札をしても落札者がい なかつたため。 | 29,062,000 | 28,600,000 | 98.41% | 0 | |

(注1) 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

(注2) 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。